Zmluva o dielo

ev. €. Zhotovitela: ZoD 25/2016-CS
uzavretd podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien
a doplnkov

Zmluvné strany

Objednavate I

Obchodné meno: Obec Nizny Krucov

Sidlo: Obecny drad Nizny Krucov 48

V zastlpeni: Mgr. Vladimira Hermanovska, starostka obce
ICO: 00332615

DIC: 2020630260

(dalej len ,objednavatel*)

Zhotovite I
Obchodné meno: InZinierske stavby, a.s.
Sidlo: Priemyselna 6, 042 45 KoSice

Opravneny na podnikanie v zmysle
vypisu z Obchodného registra OS KE |, oddiel Sa, vlozka ¢. 240/V

ICO: 31651402

DIC: 2020492111

IC DPH: SK2020492111

V zastlpeni: predstavenstvo spolo¢nosti v zlozeni:

Philippe Etienne Pierre Corbel — predseda predstavenstva
Ing. Juraj Serva — Clen predstavenstva
Eric Jean Charles Biguet — ¢len predstavenstva
Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo uétu: IBAN: SK69 0200 0000 0000 0110 7512
Osoby opravnené rokovat vo veciach
zmluvnych a technickych: Ing. Marek Kozlay, riaditel zavodu Cestné stavitel'stvo
ekonomickych: Ing. Peter Matta, ekonomicky namestnik zavodu Cestné stavitelstvo

(dalej len ,zhotovitel*)
resp.
(dalejlen ,zmluvné strany*)

Uvodné ustanovenie

Tato zmluva o dielo (dalej aj ZoD) je uzatvorend na zaklade vysledkov verejného obstaravania
uskuto€neného v zmysle Zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, ktoré objednavatel vykonal v suvislosti s poskytnutim
sluZieb a realizaciou stavebnych prac a dodavok na zdkazku: ,Revitalizacia okolia domu smutku*

Clanok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je Gprava zmluvnych podmienok medzi objednavatelom a zhotovitefom pri
poskytnuti sluZieb a realizacii stavebného diela ,Revitalizacia okolia domu smatku,,  (dalej len ,dielo®)
2. Dielom sa rozumeju vSetky sluzby, prace a dodavky zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej
realizacii, k jeho ukonéeniu a odovzdaniu objednavatelovi.

3. Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre objednavatela uvedené dielo riadne, v€as v pozadovanej kvalite
avsllade s podmienkami tejto zmluvy, platného stavebného povolenia a schvalenou stavebnou
dokumentaciou, pri¢om bude postupovat s patricnou odbornou starostlivostou.

4. Sucastou zavézku zhotovitela su sluzby, realizacia stavebnych prac, dodavka stavebnych a inych
materialov a tovarov podla ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani.

5. Sluzbami sa v tejto zmluve rozumeju €innosti stvisiace s odovzdanim diela. Stavebnymi Gpravami a



pracami sa rozumeju vSetky stavebné prace zhotovitela, dodavkami sa rozumeji dodavky stavebnych
materialov a ostatnych zariadeni (dalej len prace a dodavky).

6. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy,
miestnymi podmienkami kde bude stavba realizovana, Zze si mu zname obsahové a technické
podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatoénymi technickymi, technologickymi a personalnymi
kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na kvalitni a bezproblémovu realizaciu predmetu

zmluvy.

7. Objednavatel sa zavazuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a vcas
vykonané dielo a zaplatit zhotovitelovi cenu podla Clanku lll. tejto zmluvy.

Clanok II.
Cas a miesto plnenia

1. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze objednavatel do 10 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia
Gcginnosti tejto ZoD odovzda zhotovitelovi schvaleni projektovi dokumentéaciu a potrebné povolenia
k vykonaniu stavebnych prac a dodavok.

2. Zhotovitel sa zavazuje 2 dni od prevzatia staveniska za¢at s vykonavanim prac na diele po schvaleni
Ziadosti o NFP a podpise Zmluvy riadiacim orgadnom

3. Maximéalna lehota realizacie predmetu zmluvy je: 12 mesiacov.

4. Miestom realizacie diela je obec Nizny Kru¢ov.

5. Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela désledkom &oho je prediZenie ¢asu plnenia podra
bodu 3 tohto ¢lanku zmluvy.

6. V pripade preruSenia prac z dévodu na strane objednavatela alebo z dévodu tzv. vyS$Sej moci,
zmluvné strany si mézu dohodnit novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, prisom prediZzenie lehoty
plnenia bude primerané dobe, na ktoru treba vykonanie prac prerusit.

Clanok Ill.
Cenové a platobné podmienky

1. Cena za realizaciu diela je stanovena na zaklade vysledkov verejného obstaravania a dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zadkona o cenach €. 18/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

Cena bez DPH 95.798,03 €
DPH 20% 19.159,61€
Cena celkom s DPH 114.957,64 €

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy je zmluvnou cenou,
platnou a nemennou az do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloziek rozpoétu su ceny
pevné, nezmenitelné, platné po cell dobu realizacie diela.

3. Jednotkové ceny obsahuju aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za skladky, naklady na Upravu, rekultivaciu a ostatné prace spojené s uvedenim
pracovnych pléch do pévodného stavu a vyhotovenie dokumentécie skuto€ného prevedenia.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel nebude narokovat pripadné naviac prace, nakolko zmluvna
cena obsahuje vSetky potrebné néklady na vypracovanie realizacnej projektovej dokumentécie,
prieskumy a inZiniersku ¢innost sdvisiacu s vykonanim a odovzdanim stavebnych prac. Predmet zmluvy
bude prevadzkyschopny a bude spinat projektované parametre.

5. Podkladom pre platenie bude faktira vystavena zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, ze
zhotovitel bude fakturovat objednavatelovi po protokolarnom odovzdani a prevzati prac a dodavok
v dvoch ¢Eastiach v jednotkovej vySke cca 50% ceny diela. Faktiry budd vyhotovené na zéklade
skuto¢ne vykonanych a objednavatelom odsuhlasenych prac a dodavok.

5. Preddavky (zalohy) objednavatel neposkytuje.

6. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Zze zhotovitel doru¢i objednavatelovi v papierovej
a elektronickej (na CD nosici) verzii supis vykonanych prac a dodavok v prislusnom obdobi, za ktoré
vystavuje faktiru (dalej len Supis prac a dodavok). Objednéavatel sa zavézuje skontrolovat prace
a dodavky podla daného Sulpisu prac a dodavok najneskdr do desiatich pracovnych dni po jeho
doruéeni. Zhotovitel sa zavézuje poskytnat objednavatelovi potrebnd sucinnost na skontrolovanie
vykonanych prac a dodavok podlfa Supisu prac a dodavok. Vysledok kontroly bude zaznamenany
v preberacom protokole (dalej len Protokol). Ak objednavatel v Protokole odsuhlasi vykonané prace
a dodavky podla Sapisu prac a dodavok, je zhotovitel opravneny vystavit faktiru na cenu prac
a dodavok odsuhlasenych v Protokole. Ak maju vykonané prace a dodavky podla Sudpisu prac a



dodavok zavady, nie je zhotovitel opravneny vystavit faktiru skor, ako tieto zavady odstrani
a objednavatel v Protokole potvrdi riadne vykonanie prac a dodavok podla Supisu prac a dodavok.

7. Po riadnom ukonéeni a protokolarnom odovzdani celého diela v sulade s touto zmluvou a po
odstraneni vSetkych zavad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednavatel uhradi
kone¢nu faktaru vystavenu zhotovitefom.

8. Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% z ceny diela do doby odstranenia vad a nedorobkov
uvedenych v protokole z preberacieho konania.
9. Faktdra, ktora predlozi zhotovitel objednavatelovi musi byt predloZzena v piatich originalnych
rovnopisoch a musi obsahovat vSetky nalezitosti dafového dokladu v zmysle prisluSnych platnych
pravnych predpisov SR, najma nasledovné Udaje:

- oznacenie a Cislo faktury, konStantny a variabilny symbol faktury,

- datum vystavenia faktary, datum dodania prac/tovarov/sluzieb a datum splatnosti faktury,

- obchodné meno a adresu objednavatela a zhotovitela, ich 1CO, DIC, IC DPH a Gdaj o zapise

v OR vratane spisovej znacky,

- predmet plnenia podla potvrdeného Sipisu prac,

- fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, iastku DPH a celkovu cenu s DPH,

- oznacenia bankového spojenia a Cisla Uc¢tu objednavatela a zhotovitela

- peciatku a podpis opravnenej osoby zhotovitela.
10. Neoddelitelnou prilohou faktary bude objednavatelom a zhotovitelom potvrdeny Protokol ako
Priloha €. 1 a odsuhlaseny Supis prac a dodavok ako Priloha €. 2 k faktare.
11. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vSetky néalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie splatnosti
a nova lehota splatnosti za¢ne plynat doruéenim opravenej faktdry objednavatelovi.
12. Objednavatel je povinny zaplatit' fakturovanu €iastku v dohodnutej lehote splatnosti 60 (slovom
Sestdesiat) kalendarnych dni odo dria prevzatia faktary objednavatelom.
13. V pripade, Ze je objednavatel v omeSkani so splatenim faktdry, je zhotovitel opravneny Gctovat
sankciu v podobe Uroku z omeSkania vo vyske 0,01 % (slovom jedna stotina percenta) z akumulovanej
diznej Ciastky za kazdy kalendarny defi omeSkania.

Clanok IV.
Stavebny dennik

1. Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny
zapisovat vSetky dblezité skutocnosti realizacie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat predovSetkym
Udaje o ¢asovom postupe realizacie diela, o kvalite prac a dodavok, o pripadnych odchylkach od
projektovej dokumentéacie, o dévode odchylky a o klimatickych podmienkach ovplyvnujicich
realizaciu diela. Dalej je povinny zaznamenavat vsetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na
stavenisku v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi, udalosti o vykonani Statneho stavebného
dohladu, Statneho dozoru a o inych €innostiach ovplyviujucich priebeh realizacie diela.

2. Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to uréenej. Stavebny
dennik musi byt nepretrzite ulozeny na stavenisku. VSetky listy stavebného dennika musia byt
ocislované. Stavebny dennik musi obsahovat originalne listy a dve ocislované oddelitelné kopie
kazdého listu — jeden pre zhotovitela a jeden pre objednavatela. Zhotovitel odovzda pravidelne
jeden krat za mesiac jednu képiu zapisanych listov stavebného dennika objednavatelovi.

3. Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyvedlci a to odo drna prevzatia staveniska az do
ukonc&enia realizacie diela a jeho protokolarneho odovzdania.

4. Zapisy v stavebnom denniku musia byt oznaené datumom zapisu, musia byt Ccitatelné
a zrozumitelné a realizované vzdy v ten den, ked boli realizované prace a dodavky, resp. nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zaznamami v stavebnom denniku nesmie
byt vynechané volné miesto. Stavbyveduci zabezpeci, aby do stavebného dennika robili zapisy len
opravnené osoby. Okrem stavbyvediceho su opravnenymi vykonavat zaznamy do stavebného
dennika len Statutarny zastupca objednavatela, nim splnomocnena osoba, stavebny dozor, alebo
prislusny organ Statnej spravy.

5. Ak stavbyvedici nesuhlasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené
osoby, je povinny k tomuto zapisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesuhlasu a pripojit
svoj podpis. Vyjadrenie musi urobit najneskér do troch pracovnych dni odo dna, kedy k zapisu
doSlo a v ten den to oznamit objednavatelovi. V pripade, Ze sa stavbyvedUci v stanovenej lehote
pisomne nevyjadri, znamena to, Ze so zapisom bez vyhrad suhlasi.

6. Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku urobenym zhotovitefom,
resp. inymi opravnenymi osobami najneskdr do piatich pracovnych dni po dni zapisu a po
pisomnom oznameni stavbyvediceho o tomto zapise.

7. Zhotovitel sa zavazuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranit pred poSkodenim, zni¢enim
alebo stratou. V opa¢nom pripade, sa zavazuje zaplatit objednavatelovi vSetky Skody, ktoré boli



spbsobené jeho posSkodenim, zni¢enim alebo stratou.
Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi spolocne so vSetkymi dokladmi pri
protokolarnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanik& protokolarnym odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného
diela v sulade s touto zmluvou.

Clanok V.
Stavenisko

Objednéavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objednavatelom pocas
realizacie diela uréeny na vykonavanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia
staveniska.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpeli uskladfiovanie stavebnych

materidlov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizaciu diela mimo priestorov

staveniska, v objektoch poskytnutych objednavatelom, o ¢om zmluvné strany uzatvoria osobitnu
najomnd zmluvu v ktorej uréia prenajimané nehnutelnosti a dohodni podmienky ich vyuzivania

a cenu za prenajom.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskdr do 30 dni odo dna podpisu tejto zmluvy

obidvomi zmluvnymi stranami, pokial sa zmluvné strany nedohodni na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel na vlastné naklady povinny zoznamit sa s rozmiestnenim

a s trasami pripadnych podzemnych a nadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej

zelene a s inymi cudzimi objektmi a vecami v okoli staveniska a tieto bud vhodnym spésobom bez

poskodenia prelozit alebo chranit, aby pocas celej doby realizacie diela nedoslo k ich poSkodeniu.

Zhotovitel je povinny vykonavat stavebné prace tak, aby nedoSlo k poSkodeniu inzinierskych sieti,

ktoré boli vytyCené ich spravovatelmi pred zahajenim stavby a nesie zodpovednost za ich

funkénost pocas doby vykonavania prac. V opacnom pripade znaSa zhotovitel vSetky naklady
spojené s ich opatovnym sfunkénenim.

Zhotovitel sa zavazuije, ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt os6b vykonavajlcich
stavebné prace a dodavky,

- zabezpecdi stavenisko tak, aby nepriSlo k ohrozeniu Zivota a zdravia 0sdb, oznaci stavenisko
s uvedenim potrebnych Gdajov o realizacii diela a vypracuje v pisomnej forme rezimové
opatrenia na stavenisku, priCom v jednom vyhotoveni ich pred zahajenim realizicie
diela predlozi objednavatelovi,

- bude vyuzivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych materialov
a dodavok, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poziarnej
ochrany, ktory v pripade potreby bude distit a udrZiavat v stave spdsobilom na pouzivanie,
pricom tento vjazd pred protokolarnym odovzdanim uvedie do pévodného stavu,

- zabezpeci poriadok a GCistotu na stavenisku a bezpecné uloZenie stavebnych materialov,
stavebnych mechanizmov a dodavok, na miestach na to ur€enych v osobitnej najomnej zmluve
podla bodu 2.

- zabezpedi bezpecny pohyb o0sdb vykonavajacich stavebné prace, bezpecénost a ochranu
zdravia 0s6b na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu zivotného prostredia podla pravnych
predpisov SR,

- zabezpeci priebezné upratovanie staveniska, uskladriovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo
svojej €innosti pri plneni predmetu zmluvy podia vSeobecnych pravnych predpisov vztahujacich
sa na odpad,

- poskytne sucinnost a bude riadit svojich subdodavatelov na stavbe z hladiska koordinacie
nadvéazujucich prac a ochrany prac na diele pred poSkodenim alebo zni¢enim.

- postup aspdsob realizacie prac a cinnosti bude zhotovitel organizovat a koordinovat
s objednavatelom tak, aby prevadzka v objekte obecného Uradu bola v primeranej miere mozna
pocas celého priebehu stavby a aby bola zabezpecena bezpecnost zamestnancov a stranok
objednavatela.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze na stavenisku bude po cely ¢as realizacie diela projektova dokumentacia

overend stavebnym dradom, potrebnd na realizaciu stavby a na vykon Statneho stavebného

dohladu.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit na vlastné néklady na stavenisku stavbyveddceho, ktory bude
organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za realizaciu diela a bude viest evidenciu
v stavebnom denniku.

Stavbyveduci bude okrem povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych

na Uzemi SR, vykonavat aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovSetkym:

- uréovat zacatie a skoncéenie jednotlivych stavebnych prac a inych €innosti v objekte staveniska
a narealizacii diela,



10.

11.

10.

- davat pokyny tykajuce sa vykonavania stavebnych prac, organizacie prace a pohybu osodb

v objekte staveniska a na realizacii diela,
- preberat dodavky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a urovat ich umiestnenie
a uskladnenie v objekte staveniska,
- davat prikazy na okamzité zastavenie stavebnych prac a inych €innosti v objekte staveniska a
na realizcii diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktoru je ich dalSie vykonavanie nepripustné,
- koordinovat poradie stavebnych prac a inych €innosti pri realizcii diela,
- vykazat cudziu alebo neopravneni osobu z objektu staveniska.
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia oséb vo vSetkych priestoroch
staveniska a zabezpedi na vlastné néaklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami. Dalej sa
zhotovitel zavazuje dodrziavat protipoziarne a hygienické predpisy a zabezpecit' ich dodrziavanie
vSetkymi pracovnikmi a subdodavatelmi zhotovitela.
Objednéavatel je opravneny vykazat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela, Ci
subdodavatela, pokial tento porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci, poziarnu bezpecnost a protipoziarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne pokyny
objednavatela, alebo javi znamky opitosti alebo pouzitia omamnych a psychotropnych latok
a odmietne sa podrobit’ skiske na pritomnost pozitia takychto latok.

Clanok VI.
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/ overovania suvisiaceho s uskutoéhovanim
stavebnych prac kedykolvek pocas platnosti a G€innosti zmluvy o poskytnuti NFP.

Objednavatel podpiSe zmluvu so Zhotovitefom pred overenim verejného obstaravania RO, ktory
predlozi verejnému obstaravatelovi spravu z overenia verejného obstardvania s vyhlasenim, Ze
pocas overovania verejného obstaravania nebolo zistené porusenie principov a postupov verejného
obstaravania definovanych pravnymi predpismi EU a SR pre verejné obstaravanie. V opa¢nom
pripade si verejny obstaravatel vyhradzuje pravo nerealizovat zakazku.

Zhotovitel zabezpec¢i organizaciu dopravy a dopravné znacenie pocas realizacie diela v rozsahu
podla projektovych podkladov a je zodpovedny za jeho montaz, demontaZ a zotrvanie v plnom
rozsahu. VSetky suvisiace povolenia zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii diela dodrziavat vSetky technické normy, bezpecnostné a
pravne predpisy platné na tzemi SR a vztahujlice sa na plnenie tejto zmluvy. Pokial ich poruSenim
vznikne objednavatelovi Skoda, zhotovitel je povinny uvedenu Skodu uhradit, vratane dhrady
nakladov spojenych so zoslladenim stavu s prisluSnou normou, resp. predpisom.

Zhotovitel sa zavazuje garantovat kvalitu realizacie diela vlastnymi pracovnikmi ako aj
subdodavatelmi tym, Ze budld pouzivat nové a nepouzité materidly, vyrobky a technologie,
schvalené pre Uzemie SR, najmé vyrobky podliehajdce na tzemi SR certifikacii vyrobkov, priom pri
odovzdavani diela predlozi a odovzdéa objednavatelovi vSetky prehlasenia o zhode.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze vSetky odborné prace budd vykonavané pracovnikmi zhotovitela alebo
jeho subdodavatelov s odpovedajicou kvalifikaciou v danej oblasti. Na ziadost objednavatela je
zhotovitel povinny neodkladne predlozit doklad o kvalifikacii uvedenych pracovnikov.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa navrh na
zmenu tyka, spihat podmienky podia § 26 ods. 1 zadkona o verejnom obstaravani. Uspesny
uchadza¢ je povinny verejnému obstaravatelovi najneskdr v den, ktory predchadza dru, v
ktorom nastane zmena subdodavatela, predlozit pisomné oznamenie o zmene subdodavatela,
ktoré bude obsahovat minimalne: podiel zakazky, ktory ma uchadza¢ v 0mysle zadat
subdodavatelovi, identifikatné (daje navrhovaného subdodavatela a cestné vyhlasenie, Ze
navrhovany subdodavatel spifia podmienky podia § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani.
Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu a preverenie prac, ktoré budd v dalSom
Stadiu stavby zakryté, alebo sa stant nepristupnymi ato najneskér 4 pracovné dni vopred.
V pripade, Ze tak zhotovitel neurobi, je povinny na Ziadost objednavatela odkryt prace, ktoré boli
v dalSom Stadiu stavby zakryté, alebo sa stali nepristupnymi a to na svoje nebezpecenstvo a
néklady. Pokial sa objednavatel v termine uvedenom vo vyzve, ktora mu bola riadne a véas
doruéend, na kontrolu nedostavi, bude sa mat za to, zZe objednavatel prace odsuhlasil a zhotovitel
moZze pokracovat v realizacii diela. To vSak zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za skryté zavady,
ktoré sa zistia dodato¢ne. Uvedeny postup sa vztahuje ina skasku technoldgii, ktoré budi
v dalSom Stadiu stavby zakryté alebo sa stanl nepristupnymi.

Zhotovitel sa zavéazuje predloZit elektronick( verziu podrobného polozkového rozpoctu diela vo
formate MS EXCEL na CD nosici a zaroven sa zavazuje predkladat v elektronickej verzii vo formate
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MS EXCEL na CD nosi¢i aj kazdi zmenu podrobného polozkového rozpoctu diela, ku ktorej dojde
pocas realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny na svoje néklady zabezpecit dielo a ktorukolvek jeho buddcu ¢ast a dodany
stavebny materiél proti strate, kradezi, poSkodeniu alebo zni¢eniu. Po cell dobu realizacie diela az
do dia jeho protokolarneho odovzdania a prevzatia objednavatelom a odstranenia vSetkych zavad
a nedorobkov v sllade s touto zmluvou, je zhotovitel' v plnej miere zodpovedny za stratu, kradez,
poskodenie alebo zni¢enie diela, ¢i ktorejkolvek jeho buducej ¢asti.

Zhotovitel je povinny byt poisteny v komerénej poistovacej spolo¢nosti poskytujlicej poistné sluzby
na tzemi SR proti moznym Skodam sp6sobenym jeho ¢innostou a jeho pracovnikmi a pracovnikmi
jeho subdodavatelov a to pocas realizacie predmetu zdkazky a pocas zaru€nej doby v zmysle bodu
3. Clanku IX. tejto zmluvy, &o preukéaZe objednavatelovi najneskér ku diu podpisu tejto zmluvy.
Objednavatel ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykonavania diela a dodrZiavanie, resp.
neporusovanie podmienok tejto zmluvy. Dalej ma pravo kontrolovat vyplatenie subdodavatelov za
vykonané prace a dodavky na diele. V pripade nevyplatenia subdodavatelov diela pred Ghradou
konecnej faktliry ma pravo platbu pozdrzat do doby skutoéného vyplatenia subdodavatelov diela.
V takomto pripade objednavatel nenesie Ziadnu zodpovednost za vzniknuté Skody na strane
zhotovitela.

Zhotovitel ma povinnost pri vykonavani predmetu diela podla tejto zmluvy reSpektovat jestvujlce
konstrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie si a nebudd predmetom vykonavaného diela
a z toho dévodu nesmu byt plnenim predmetu zmluvy dotknuté. Pripadné Skody znasa zhotovitel.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze realizacia diela je vykonavana nekvalitne, teda v rozpore
s dojednaniami obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavazuje neodkladne zabezpecit napravu
a obnovit riadnu kvalitu prac a dodavok na svoje naklady a to najneskdr do terminu protokolarneho
odovzdania diela.

V pripade, ak zhotovitel bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu danej zakazky, je
podmienkou pre zhotovitela, aby zamestnali na realizaciu predmetnej aktivity osoby dihodobo
nezamestnané v mieste realizacie zakazky (obec, okres, VUC).

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetna zakazku v obci z Atlasu rémskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, Ze poziadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenud vysSie, bude podla
Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplatiiovat vo vztahu k inkllzii Marginalizovanych
romskych (dalej len ,MRK"), t.j. pri z&kazké&ch realizovanych v obciach z Atlasu romskych komunit
2013, bude socialne hladisko uplatfiovat vo vztahu k inkldzii MRK. Atlas romskych komunit 2013

( http://www.minv.sk/atlas _2013)

Forma zamestnania tychto oséb nie je urcend, t.j. méze sa jednat o pracovny pomer na kratSi
pracovny €as (na dobu uréitd alebo neuréitd), o dohodach o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

Clanok VL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukon&eni kompletny, musi spifiat funkéné, platnymi normami a
projektom predpisané vlastnosti. Stavenisko musi byt po ukonéeni prac vypratané a Cisté.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najnesk6ér 10 dni vopred termin
protokolarneho odovzdania diela.

Objednavatel je povinny od zhotovitela najneskdér do piatich dni od terminu stanoveného
zhotovitelom zahajit preberacie konanie a riadne v iom pokracovat.

Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je Statutarny zastupca zhotovitela,
ktory dielo odovzda za Gcasti stavbyveduceho.

Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednavatela je Statutarny zastupca
objednavatela za Uc¢asti dalSej osoby uréenej objednavatelom a stavebny dozor.

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednavatelovi predlozit a odovzdat:

- skutoéné polohové a vySkové zameranie diela v tlacenej aj elektronickej forme

- dokumentéciu k zapracovanym zmenam podla skutoéného vykonania diela,

- platné atesty, platné prehlasenia o zhode, platné certifikaty, zarucné listy a navody k obsluhe,

- stavebnydennik,

- doklady o likvidacii odpadu,

- zapisy osvedceni o vykonanych skiskach pouzitych materialov,

- zapisy o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

- atesty poziarnej odolnosti konStrukcii a zariadeni,

- iné doklady alebo podklady, ktoré sa vSeobecne vyzaduju (napr. prevadzkovy poriadok) a
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suvisia s vykonavanim diela.
Bez tychto dokladov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokon&ené a neschopné odovzdania a to az
do doby splnenia uvedenej podmienky.
Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze pod zavadou budu rozumiet odchylku v kvantite a v kvalite,
v rozsahu a v parametroch diela stanovenych v tejto zmluve vSeobecne zavaznymi technickymi
normami (STN), schvalenou projektovou dokumentaciou a podmienkami stavebného povolenia.
O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny vypracovat zavere€ny preberaci
protokol, v ktorom bude okrem iného uvedeny supis vSetkych zistenych zavad a nedorobkov
s uvedenim dohodnutého terminu ich odstranenia. Zavere¢ny preberaci protokol podpiSe zhotovitel
i objednavatel.
Pokial objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zavere¢nom preberacom protokole
svoje dovody.
Dielo bude povazované za ukoncené az po ukonéeni vSetkych préac, ktoré st obsahom tejto zmluvy
a po odstraneni vSetkych zavad a nedorobkov uvedenych v zavere¢nom preberacom protokole
a v kolaudaénom rozhodnuti.
Objednavatel nema povinnost dielo prevziat az do doby, pokial zhotovitel neodstrani vSetky zistené
zavady alebo nedorobky.
Objednavatel neméa povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo
staveniska odstraneny vzniknuty odpad a zvySny material zhotovitela nie je uloZzeny na mieste
uréenom objednavatelom.
V pripade rozporov medzi objednavatelom a zhotovitelom ohladne zistenych zavad a nedorobkov,
je zhotovitel povinny neodkladne zabezpecit odborné vyjadrenie tretej osoby — nezavislého
autorizovaného odbornika. Ak objednavatel do piatich pracovnych dni od jeho predloZenia pisomne
vyjadri suhlas s jeho odbornym vyjadrenim, bude to znamenat, Ze predmetna zavada bola
odstranend. V pripade jeho nesuhlasu, je povinny zabezpecit odborné vyjadrenie dalSieho
nezavislého autorizovaného odbornika. Ak neddjde k zhode medzi odbornymi vyjadreniami
vybranych znalcov, je objednavatel opravneny obréatit sa na rozhodcovsky sud v sulade so
zakonom €. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konani s vynimkou sporov vyfnatych z pOsobnosti
tohto zakona.

Clanok VIII.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nevykona dielo riadne a véas a neodovzda ho v pozadovanej kvalite a
v stanovenom termine podia bodu 3. Clanku II. tejto zmluvy, zavézuje sa zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s DPH) podla
bodu 1. Clanku IlI. tejto zmluvy za kazdy zadaty kalendarny defi omeskania. Toto ustanovenie sa
vztahuje aj na Ciastkové plnenia. Tymto nie je dotknuta ndhrada Skody podla § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika, ktora vznikne v dosledku omeskania zhotovitela s odovzdanim diela.

V pripade, ze zhotovitel nevyprace stavenisko v stlade s podmienkami podla tejto zmluvy, uhradi
objednéavatelovi zmluvna pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela
(cena s DPH) podra bodu 1. Clanku IlI. tejto zmluvy za kaZdy za¢aty kalendarny deri omeskania.

V pripade omeSkania s odstrafovanim zavad a nedorobkov zistenych pri zavereénom
protokolarnom odovzdani a prevzati diela podfa bodu 8 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel
zavéazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu v €iastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta)
z ceny diela (cena s DPH) podfa bodu 1. Clanku Ill. tejto zmluvy za kazdy zadaty kalendarny def
omeskania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo Ucétovat vo faktire vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi
vznikna pripadnym nedodrZzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy. Zmluvna pokuta je splatna
driom uvedenym na faktdre, ako der splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvni pokutu nezanika povinnost zaistena zmluvnou pokutou a ani
nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody v plnej vySke. Zmluvné pokuty sa do vysky
Skody nezapocitavaju.

Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinna strana nezéavisle od toho, i
a v akej vySke vznikne druhej strane Skoda poruSenim povinnosti, ktoré mozno vymahat
samostatne.
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Clanok IX.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet zmluvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, v schvalenej stavebnej dokumentacii a platnom stavebnom povoleni.

Poskytnutou zarukou zhotovitel' ruci, Ze predmet zmluvy bude mat po cely ¢as trvania zaruénej
doby vlastnosti stanovené touto zmluvou a zarover sa zavézuje, Ze po cely ¢as trvania zarucnej
doby bude dielo plne funkéné a spdsobilé na riadne vyuzivanie.

Poskytnuta zaruka diela je 60 mesiacov (slovom Sestdesiat mesiacov) odo dra jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia a ukonéenia diela podfa bodu 10 Clanku VII. tejto zmluvy.

Zhotovitel po dobu trvania zaruénej doby uvedenej v predchadzajicom odseku zodpoveda za
vSetky zavady, ktoré sa pocas uZzivania diela vyskytnu alebo ktoré zisti objednavatel a ktoré bude
reklamovat s vynimkou zavad podla bodu 15 tohto ¢lanku.

Zhotovitel prebera zaruku podla vSeobecne platnych podmienok v SR a v Eurépskej unii.
Objednéavatel je povinny zavady po ich zisteni bez zbytoéného odkladu pisomne reklamovat,
pricom uvedie 0 aku zavadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskér do 3 (slovom tri) pracovnych dni po doruceni reklaméacie pisomne
dorucit objednavatelovi oznamenie o prijati reklamacie, o jej uznani a o lehote odstranenia zavady.
Reklaméciu je mozné uplatnit najneskdr do posledného dna zarucénej doby, pricom aj reklamécia
preukazatelne odoslana objednavatelom v posledny den zaruénej doby sa povaZuje za uplatnenu
v zaruénej dobe.

V pripade uplatnenia reklamacie objednavatefom u zhotovitela sa predlzuje zaruéna doba na ti
¢ast vykonaného diela, na ktorej sa vyskytla zavada, o dobu vybavenia reklamacie.

Zhotovitel sa zavazuje prijat reklamaciu na jeho adrese uvedenej v Gvode tejto zmluvy, alebo
v pripade zmeny adresy zhotovitela na novej adrese. Kazdld zmenu adresy sa zhotovitel zavazuje
neodkladne pisomne oznamit objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje vybavit reklaméciu ihned, v zloZitych pripadoch do piatich (slovom pét)
pracovnych dni.

V pripade, Ze zhotovitel vlehote do 3 (slovom tri) dni nedoruci objednavatelovi rozhodnutie
0 vybaveni reklamacie, mé sa za to, Ze reklamaciu v plnom rozsahu uznal.

Zhotovitel je povinny reklamovani zavadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, Ze sa jedna
0 zavadu, ktord bude objednavatelovi branit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu havérie, je
zhotovitel povinny zacat s jej odstrariovanim do 24 hodin (slovom dvadsatstyri hodin).

Ak objednavatel v pripade uznania reklamacie oznami lehotu, v ramci ktorej ma byt reklamovana
zavada diela odstrdnena a zhotovitel reklamovand zavadu v tejto lehote neodstrani, ma
objednavatel pravo dat reklamovanu zavadu odstranit tretej osobe, pri€om zhotovitel sa zavazuje
zaplatit vSetky naklady, ktoré vznikli objednavatelovi v slvislosti s jej odstranenim.

Ako reklamacia nebudd uznané zavady, za ktoré zhotovitel nezodpoveda v zmysle ustanovenia §
563 v spojeni s ustanovenim § 431 Obchodného zékonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov. Tymto nie sU dotknuté zavady diela podla ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika a zavady na dodanych jednotlivych ¢astiach a suciastkach diela.

Clanok X.
Nadobudanie vlastnictva

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vlastnikom diela je od samého zaciatku realizacie diela objednavatel.

Do odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v sldlade stouto zmluvou znaSa
nebezpecenstvo Skody na diele zhotovitel.

Zhotovitel je vlastnikom veci uréenych na vykonanie diela, najma stavebného materialu, ktory je
povinny zabezpecit pred kradezou alebo pred poskodenim a zostava ich vlastnikom az do doby,
kedy sa spracovanim stanu suc¢astou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v sulade s touto zmluvou objednavatel nezodpoveda za
Skodu spbsobenu na diele. Za Skodu zodpoveda objednavatel len v pripade, Ze ju sam zavinil. Za
Skodu na diele zodpoveda zhotovitel aj v pripade, Ze Skodu spdsobia tretie osoby.

Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje odstupit od zmluvy bez sankénych postihov v pripade, Ze objednavatelovi
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nebude poskytnuta dotacia na realizaciu akcie.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo

v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdZe opravnena strana od

zmluvy odstupit.

Pod podstatnym poruSenim sa rozumie predovSetkym:

- nesplnenie dohodnutych priebeznych terminov akone¢ného terminu ukoncenia diela

stanovenych v tejto zmluve,

- nedodrzanie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,

- nedodrzanie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizacie diela stanovenych

v tejto zmluve

- nenahlasenie zmeny subdodéavatela pocas trvania zmluvy.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’ aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska odo dfia schvélenia Ziadosti o NFP a
podpisu Zmluvy riadiacim organom nezacne s realizaciou prac,

b) z dévodu meSkania, ak je vazne ohrozeny termin ukonéenia predmetu plnenia zmluvy,

¢) z doévodu opustenia staveniska zhotovitefom na dobu dlhSiu ako 7 dni, nedodrzanie kvality
prac a materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,

d) ak sa situacia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky ktoré
ponuka, nie si adekvatne vzhfadom na povahu a dbélezZitost prac a dodavok podla tejto
zmluvy,

e) z dovodu poruSenia podmienok a podkladov sutaze zhotovitefom, do ktorej zhotovitel
predlozil sitazni ponuku a ktort objednavatel prijal,

f) bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie prava a zavazky
vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby.

V pripade, ak ddjde k odstlpeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednavatela, objednavatel je

opravneny fakturovat' zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 10 % z dohodnutej ceny diela (cena

s DPH) podrfa bodu 1. Clanku lll. tejto zmluvy.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd diom dorucenia prejavu vdle opravnenej strany druhej

zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na

nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov

vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré
bolo do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) cGast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy je vlastnictvom objednéavatela,

b) prace realizované ku dfiu odstipenia od zmluvy sa vyGétujd podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu, ak boli riadne a kvalitne zhotovené podla projektovej dokumentacie.

c) prace vykonané do odstUpenia od zmluvy vysporiada zhotovitel faktirou, ktora bude mat
nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy.

V pripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne, najneskdr vSak do 2 pracovnych dni opusti

stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.

Clanok XII.
Zavere €né ustanovenia

Téato zmluva je uzatvorena na dobu uréitd v zmysle bodov 1. az 3. Clanku Il. tejto zmluvy.

Pri rieSeni vzajomnych vztahov zmluvnych stran, ktoré nie st upravené v tejto zmluve, sa pouZiju
ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov
a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v SR.

Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vznikna v suvislosti s plnenim tejto zmluvy, sa budud
zmluvné strany snazit rieSit predovsetkym formou dohody. V pripade, Ze k dohode neddjde, spory
budu rieSené podla slovenského pravneho poriadku na prislusnom sude Slovenskej republiky.
Obsah tejto zmluvy je mozné menit a dopifiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak
budu riadne podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn a potvrdené odtlackami
peciatok oboch zmluvnych stran.

Zmluva je spisana v Styroch originalnych rovnopisoch, pri€om objednavatel a zhotovitel dostanu po
dve vyhovenia zmluvy.

Zmluvné strany spoloéne potvrdzuji, Ze sa pred podpisom zmluvy zoznamili s obsahom celej
zmluvy, poznaju jej obsah a Gcel. Svojimi vlastnoruénymi podpismi a odtlatkami peciatok obe
zmluvné strany potvrdzujd, Ze cely text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vaznej vole.
Neoddelitelnou su¢astou tejto zmluvy je:



- Podrobny poloZzkovy rozpocet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo forméate MS
EXCEL na CD nosic¢i, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve.
8. Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuida uc¢innost po
splneni odkladacej podmienky, ktora spoCiva v tom, Ze dbjde k uzavretiu platnej a
Gcinnej zmluvy o poskytnuti dotacie na predmet zmluvy.

9. Zmluvné strany ber na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zdkona
€. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Nizny Krucov, dia V KoSiciach, dna

Mgr. Vladimira Hermanovska
starostka obce




